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Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerz6dé Felek, a szerzodés targya, ellenértéke
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Megrendeld: Kérostetétlen Kozség Onkormanyzata

cime: 2745 Korostetétlen, Kocséri ut 4.

addszam: 15734752-2-13

bankszamlaszam:  OTP Bank Nyrt. 11742207-15441647-00000000

képviseli: Pasztor Imre polgarmester

telefon: +36 53368005

telefax: +36 53368005

e-mail cim: postmaster@polghivkorostetetlen.t-online.hu

a szerzodést ellenjegyzi: Dr. Didsgyori Gitta cimzetes {6jegyz6

pénziigyi ellenjegyz6 neve: Motyanné Dr. Szentpéteri Katalin Ceglédi Kozos

Onkormanyzati Hivatal Pénziigyi Irodavezetdje

Vallalkozo: GILDEX Utépité és Utfenntarté Kft.

cime: 2760 Nagykata, Jaszberényi ut 117.

adoszam: 10429532-2-13

cégjegyzekszama: 13-09-061979
bankszamlaszam: 11742063-20009056

képviseli: Németh Gydz6 ligyvezetd
telefon/telefax: +36 29440187
e-mail cim: nemeth.gyozo@gildex.hu

Jelen véllalkozasi szerz6dés a Koérostetétlen Kozség Onkormanyzata altal 2019. majus 6-an
meginditott kdzbeszerzési eljaras alapjan jott 1étre, és vonatkoznak ra az Ajanlatkérd altal
kiadott dokumentaciokban ¢és Vallalkozé ajanlataban foglalt feltételek. Vallalkozé ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevé vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. A
beruhazas az Onkorményzati tulajdoni belteriileti utak szilard burkolattal térténd
kiépitésének, feltjitasanak €s korszerusitésének tamogatasa gazdasagtejlesztési céllal Pest
megye teriiletén cimli, PM ONKORMUT 2018 koédszamu felhivas alapjan megkotott
PM_ONKORMUT 2018/41. szamu Tamogatasi Szerzddés alapjan keriil megvaldsitasra.

A szerzddés targya: Belteriileti utak fejlesztése Kordstetétlenen.

2. rész — Kossuth utca

Kossuth utca felujitasa 320 fm hosszusagban, a hozza kapcsolodo kiegészité munkakkal
egyiitt kompletten.

A munkakat az ajanlattételi dokumentacioval atadott miszaki dokumentacionak és
koltségvetési  kiirasoknak megfeleléen kell elvégezni. A miszaki tartalom pontos
meghatarozasat a tenderdokumentacié részeként rendelkezésre bocsatott miszaki
dokumentacio és koltségvetési kiirasok tartalmazzak.

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja Belteriileti utak fejlesztése Kérostetétlenen
2. rész kivitelezési munkainak elvégzéset jelen szerzodés feltételei mellett

Szerzodéses vallalasi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hataridére prognosztizalva
egydsszegli 4talanydijban netto 12.535.760 Ft + 27 % (3.384.655 Ft) AFA, azaz nettd
tizenkétmillio-otszazharmincoétezer-hétszazhatvan forint : harommillio-
haromszaznyolcvannégyezer-hatszazotvenot forint AFA egyosszegi atalanydij.

-

Teljesités helye: Koérostetétlen, 196 hrsz.



2. A szerzodéses ellenérték és fizetések rendje

2.1,

2.2
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2.4.

2.5.

2.8,
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2.9.
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A szerzddéses ellenérték tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkdkat, a tevékenyssggel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadasi és birtokbaadasi eljaras koltségeit, barmiféle dokumentacio készitésének
koltségét (beleértve a megvaldsulasi dokumentacio stb. készitésének koltségét), a mérndknek
nyujtandé szolgaltatds és a szakfeliigyeletek dijait, barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak,
raktarak, stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kézmuszolgaltatas koltségét, a garancialis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzodés targyanak megvalodsitashoz sziikséges —
munka és raforditas ellenértékét, az esetlegesen felmeriilo karok megtéritésének koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokasok szerint hozzatartozik a szerzddés targyanak
kivitelezéséhez, tehat a létesitmény tervezett allapotban torténé megvalodsitasanak teljes dijat.

A Villalkozo6 fenti 4ron feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet.
Jelen szerzodés tartalmatdl kizardlag szerzodésmodositas keretében lehet eltérni.

A Villalkozé jogosult elbleg kifizetését kérelmezni a Kbt. 135. § (7) bekezdésének
megfelelden a nettd ajanlati ar legfeljebb 5 szdzalékanak megfelelé mértékben. Az eldleg
1genyleésére es kifizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdésének eldirasai és az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi ¢és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és
(3) bekezdésének eldirasai az iranyadoak.

A Villalkozo jogosult részszamla kibocsatasara az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a

25 szazalékos, az 50 szazalékos és a 75 szazalékos késziiltségi fok elérését kovetGen. A
vegszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kévetden nyujthatd be.

Az elkészilt munkardl a miszaki ellendr teljesités-igazolo jegyzokonyvet készit, amelyben
rogziti a muszaki teljesitést €s a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
jegyzOkdnyv a szamlazas alapja.

Az elbleget a végszamlaban szerepld szazalékos levonas utjan kell visszafizetni.

Vallalkoz6 a szamlajat a teljesitéskor hatdlyos jogszabélyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL térvénynek megfelelden éllitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL tv. rendelkezései szerint torténik.

A felek rogzitik, hogy a szerzodésre a Vallalkozd és alvallalkozoi vonatkozasaban is
alkalmazni kell az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezédi €s mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § eloirasait.

A Vallalkozo altal kiallitott szdmlahoz a teljesitést igazolo jegyzdkonyvet csatolni kell. A
szamlat 30 napos fizetési hataridovel kell kiallitani.

A Villalkozé szamlainak benyujtisa és az altala benyujtott szamlak kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet eloirasai szerint torténik, utofinanszirozassal. A szamla
benyujtasaval ¢s kifizetésével kapcsolatban a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdése is alkalmazand6.

Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzodés teljesitése

3.1.
3.2,

A villalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerzodéskotéstdl szamitott 5 honap.

-

A Villalkozo eloteljesitésre jogosult.



3.3,

3.4.

3.5.

3:6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A Villalkozo jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal és
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszerl teljesitésnek a feltételei.

Vallalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke
a netté vallalasi dij 0,5 %-a naponta, mely a jelen kozbeszerzési eljards targyaként
meghatarozott létesitmények megépitésére és az Ajanlatkéré részére torténd atadasara
vonatkozik, €s a teljesitési hataridé eredménytelen elteltétél szamithaté fel. A késedelmi
kotbér Osszesitett mértéke nem haladhatja meg a nett6 ajanlati ar 15 %-at.

Ha Megrendel6 30 napot meghalado késedelem miatt, illetve a Vallalkozdénak felrohato egyéb
okbol a szerzédést meghitsulnak tekinti, a nettd ajanlati ar 15 %-anak megfeleld Osszegl
meghiusulasi kétbér fizetendo.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghitsulasi kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi kotbér mar nem szamithatd fel. Meghiusulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kotbér nem szamithato fel.

Biztositas
A Villalkozo felelosséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkaért a munka megkezdésétdl a
miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Az elozéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo a szerzddéskotés
idépontjara - anélkiil, hogy korlatozna, sajat vagy a megbizo kotelezettségeit és felelosségét -
teljes korii biztositast kotni a targyi beruhazasra, valamint a kapcsolatos anyagokra és
eszkozokre, a teljes helyreallitasi koltség mértékéig. Az alvallalkozok keresztfeleldsségét is
magaban foglald biztositdst épités-szerelésre, harmadik személynek okozott karokra kell
megkotni. A felelosségbiztositasnak legalabb 5.000.000 Ft esetenkénti és 10.000.000 éves
kartéritési 6sszegrol kell szolnia

Villalkozo koteles igazolni Megrendeld felé, hogy a teljes kort biztositasok életbe léptek és
érvényesek, ezért Megrendeld szamara szolgaltatja a biztositasi kotvényeket, vagy azok
hiteles masolatat és az esedékes biztositasi dijak megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Vallalkozé elmulaszt megkotni és érvényben tartani barmely eldirt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendel6 részére szolgdltatni a ktvényeket, akkor a Megrendeld egyszeri
felszolitas utan jogosult megkétni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositasi dijait ¢és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozoé barmely esedékes
kovetelésébol.

5. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

A Megrendel6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szakfeltigyeletekkel egylittmiikédni,

Mas Villalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzodésben rogzitett munkat, amit
felszolitasra a Vallalkozo nem végez el, a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem potolja. Az ezzel kapcsolatban felmerild felel6sségeket és karokat
Megrendeld Vallalkozora atharitja.

Barmely pdétmunkat mdas Vallalkozoval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Vallalkoz6 elutasitja. Ebben az esetben a Vallalkozasi Szerzédés kiegészitésre keriilhet

(munkateriilet biztositasa, hataridok stb.).



A beépitésre keriildé anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és dontent,

A munkak folyamatos miszaki ellendrzése mellett a Vallalkozotol flggetlenil is a
minoségellendrzeéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendé anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technolédgiai vagy idobeli sorrend
szerinti megvaldsitasara, megvaltoztatasara,

Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idopontjat a Vallalkozonak a kivitelezési munkak
befejezését koveto készre jelentése alapjan,

A szerzddésszertien teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerzodés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Vallalkozoval mindenkor egytittm{ikédni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo alvallalkozoit,
helyszini személyzetét, az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

A Villalkozo jogosult és koteles:

A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos e€szrevételeit jegyzokonyvben
régziteni és ebben a Megrendelo figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

A késobbi jogvitak megeldzése érdekében a munkateriilet atvételét kovetden, de a munka
megkezdése elott részletes (fotd- és adatdokumentalt) allapot-felmérési dokumentaciot
késziteni és a Megrendelonek atadni.

A munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését megel6zéen munka- €s
balesetvédelmi oktatast tartani, €¢s ennek tény¢t az épitési naploban rogziteni.

Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozokat, a beruhazo és
felelos lebonyolité nevét. A tabla formadjat, tartalmat Megrendelével elfogadtatni. A tabla
tartalmara a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatarain kiviil torténd
mindennemi karokozasért teljes feleldsséggel helyt allni.

A szerzodésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban DIN) szerinti
mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és koételezoen alkalmazandé eldirasoknak
megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot, tizembe helyezést biztosité mindségben hiba-
és hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

Koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzik-e a munkavégzésben.

Az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a lezarasig épitési naplot
vezetni.

Biztositani a szerzodéses munkak elvégzéséhez a munkaerét, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegi.

Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.

Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel6 és Megbizottja szamara, hogy barmely
idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat. helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges
részvetelét.

A hatosagi ellendrzéseket barmikor lehetéve tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.



Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak, a hatdésagok részt vehessenek.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelelosségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgalat eredménye szdmara elmarasztalo,
annak koltségét viselni.

A Megrendelo altal elrendelt — és kelloen megindokolt — bontast vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

A kivitelezési munkak tényleges befejezését kovetden irasban kozdlni a Megrendeldvel a
szerzddés teljesitését (készre jelentés).

A dokumentalt mindségtanisitvanyokat, vizsgalati jegyzOokonyveket, mint az épitkezés
hivatalos lgyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerz6dés lezarasaval
az atadasi dokumentacio részeként, egyidejlileg a Megrendeldnek atadni.

Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésobb a miszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A Vallalkozé kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositd anyagok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megtelelé kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes élohelyek megovasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés soran a természetvédelmi teriiletek ¢letét a lehetd legkisebb mértékben
zavarjak.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a Megrendeldt értesiteni, €s lehetévé
tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje ¢és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

Allandé helyszini képviseléje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a
szerzOdéses munkak végzése soran.

Meghatalmazott képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani ¢s masik, a Megrendel6 altal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendel6 a képviselot feladatai ellatasara nem tartja
megfelelonek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti.

A garancialis, vagy szavatossagi 1d6 alatt felmeriilé és a Megrendel6 és megbizottja, illetve
az lizemeltetd altal jelzett hibak, illetve hidnyossagok kijavitasahoz, elharitasahoz a
szlikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Mindségbiztositas

2.5

7.2,

1.3

A Vallalkozé lehetové teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerti idopontban megtekinthesse az €pités
helyszinét és ott ellenérzést végezhessen. Ehhez a Vallalkozé koteles minden éEsszerl
segitséget és eszkdzt megadni.

A mingségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendeldnek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy mindségi hiba gyanuja
miatt van szikség, ¢és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségeit 1s a Villalkozo
koteles fizetni. A Megrendelé az ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatanak jogat mas fiiggetlen intézetre, a Vallalkozé egyidejli értesitése
mellett. A Vallalkozd koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, €s az
elvarhato egytittmiikodést, segitséget megadni.

A Vaillalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, €s
ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkoveteli és a veliik kdtendd szerzodésekben hasonld

feltételeket szab.
=



8. Képviselet

8.1.
8.2

8.3
8.4

8.5

Megrendeld képviseloi: Pasztor Imre polgarmester

Megrendelé miszaki ellendre: Szathmary Ferenc (Mérmok kamarai szam: SME-K6z1.ép-1.-13-
51456/2012)

Viallalkozd képvisel6i: Németh Gy6z6 iigyvezeto

Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje: Németh Gy6z6 MV-KE 01-58777, a felelos miiszaki
vezetd tdbblet szakmai tapasztalata 75 hénap.

Amennyiben a Villalkozé altal a szerzodés teljesitésébe felelés miszaki vezetként
bevonasra keriil6 valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miiszaki nyelv
targyaloképes ismeretével, ugy a Vallalkozo koteles biztositani a szerzodés teljesitése soran
ezen szakember munkajahoz szaktolmadcs jelenlétét, amelynek dijat a szerz6dés 2.1. pontjaban
meghatérozott véllalkozasi dij tartalmazza, azért a Vallalkozot tovéabbi dijazas nem illeti meg.

9. Epitési naplo:

A Viéllalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve a vonatkozo jogszabalyi eléirasok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni. Az épitési naploban az épitéssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkéak végrehajtasanak
kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell
a vonatkozo rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki atadas-atvétel és lizembe helyezés:

10.1. Az eljaras el6készité fazisaban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerz0dés ¢s annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatoségi eldirasoknak, valamint - esetlegesen menetkdzben - elrendelt megrendeléi
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt,

o rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségvizsgalatok
bizonyitvanyai ¢s azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem
latnak okot az engedély megtagadasara.

10.2. A Véllalkozonak termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett

anyagok megfelel6sségére, valamint az elvégzett munkak szakszeriiségére.

10.3. A Vallalkoz6 az atadds-atvételi eljardson kételes atadni a Megrendelének 4 példany atadasi

dokumentaciot.

10.4. Az atadasi dokumentacio tartalmazza;

Az atadasi (megvalosulasi, vagy allapotrgzitd) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvalosult allapotdnak miszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat magyar
nyelven:

— karbantartasi és kezelési utasitas,

— minéségvizsgalati jegyzékonyvek,

— beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,

—  €pitési naplo,

— lzemeltetési utasitas,

— tervezdi és kivitelez6i nyilatkozatok,

— akozremiikodo alvallalkozok listdja a 1ényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyzOkényvi masolat, amely a kivitelezéssel
kapesolatban informaciokkal bir a kés6bbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
Uzemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; lizemeltetési, hasznalati el6irasok,
feltételek konyve,

— tovébbi, jogszabdlyokban eldirt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

'



10.5.

A sikeres muszaki atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentacié hianytalan szolgaltatasa. A
Vallalkozo hibdja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11. Szerzodésszegés

111

11.2,

11.3.

11.4.

113

11.6.
1 g

A Vallalkozo szerzddésszegést kovet el, ha:

— késedelmesen teljesit, hidnyosan teljesit,

— hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzodésben meghatdrozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben ¢és a
szerzOdésben meghatédrozott tulajdonsagok,

— aszerzbdés olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel6s. meghiusul.

A szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptari nappal torténé
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa, vagy
potlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogaban all - vélasztdsa szerint - a
szerzbdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzodéstol elallni. Ugyancsak
jogosult a Megrendeld a szerzddés azonnali hatlyt felmondasara vagy az elallasra, ha a
Vallalkoz6 a Megrendel6 felszolitasara a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil. Megrendel6 a
fentieckben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznalhatok fel, az egész szerzodésre nézve gyakorolhatja.

Megrendel6nél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozo, a
Vallalkozo altal szerzddésszerlien teljesitett munkakat, a teljes szerzoédéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerzddésszegés esetén a garanciat és a biztositast a Megrendel6 jogosult igénybe venni.

Megrendelé jogosult a szerzodés azonnali hatalyd felmondasara, ha Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, csddbe jut, felszamoljak stb. Ebben az esetben a Vallalkozo a
szerzbdésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelé a felmondastél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Véllalkozo részérdl szerzodésszegés is tortént, akkor
a Megrendeld az elszdmolassal egyidejiileg érvényesiti a szerzodésszegésbél eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerzodésszegés kivetkezményei aldl:

12.1.

Mentesiilnek szerz6do felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha:
— bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6do fél nem szerzddésszeri

teljesitésére vezetheto vissza,



12.2,

12.3.

— bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzddd felet a vis
maior beélltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzOdésszerti tejesités kovetkezményei
al6l, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

[d6jarasi €s vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridd modositas indokéul csak akkor szolgalhat,
ha a hatosag arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levé kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilon kéltségeket a
Vallalkozo nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag, garanciak

13:1.

13,2

13.3.

13.4.

13.5.

A Villalkozo garantalja

— valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
¢s muszaki eldiras teljesitését ¢és a Iétesitmény rendeltetésszerti hasznalatra vald
alkalmassagat

— az altala létrehozott Iétesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
Iétesitmény  szerkezete ¢s kivitel szempontjabél az érvényes magyar
szabvanyoknak ¢s el6irasoknak, valamint a szerzddésben rogzitett igényeknek
megfelel és a szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 60 honap jotallasi idé alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ala tartozd hidnyossagok miatt nem iizemel rendeltetésszertien, a
Jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt. A Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vaéllalkozé bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznélat kdvetkezménye.

A jotallasi, garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul
a Vallalkozo tudomasara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hidnyossagot megsziintetni, illetve kijavitani.

Amennyiben Villalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendelé jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallasi biztositékot igénybe venni.

A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozé jotallasi biztositékot nyuit,
melynek meértéke az afa nélkiil szamitott szerzédéses ar 2 szazaléka. A biztositék
rendelkezésre bocsithaté az eldirt osszegnek a Megrendelé fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miiszaki 4tadas-atvétel idSpontjatol a jotallasi id6 leteltéig kell
biztositani.

14, Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

14.1.

A Villalkozénak étadott 6sszes dokumentacié a Megrendelé kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatd, tovabba tilos a
Megrendelé hozzédjaruldsa nélkill az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkdakrol
adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kzzétenni.
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14.2. A Vallalkozonak mentesiteni kell a Megrendelot minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyeb védett
jog megsértése miatt felmertilne.

14.3. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6é helyszini vezetdjének
utasitasait. Az eldirasok durva, vagy kismértékii, de ismétlodé megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani
¢és mas alkalmas személyekkel potolni.

14.4. A Megrendel6 kikoti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14.5. A Vallalkozo vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel§ szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

14.6. A Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

14.7. A Vallalkozé vallalja, hogy az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kot
ki.

14.8. Potmunka felmeriilése esetén a Megrendelé a Kbt. eldirasai szerint jar el.

14.9. Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy a sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a
Megrendeld a szerzodés targyat képezé létesitményt a jotallasi, garancidlis €s szavatossagi
jogokkal egyiitt az izemeltetonek adja at.

14.10. A szerz6dd felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a koltségvetési
pénzeszkozok felhasznalasanak ellenérzésérél szold 2190/2002.(VI.21.) Korm. Hatarozat
alapjan az Allami Szimvevoszék, illetve Kormanyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult
ellendrizni  a rendelkezésre bocsatott koltségvetési  pénzeszk6zok — szerzodésszerl
felhasznalasat.

14.11. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacioja és a Villalkozo
ajanlata a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerzodéshez nem keriilnek csatolasra.
Barmely, a szerzodéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitas kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Vallalkozasi Szerzodést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben
modosithatjak, ha a szerz6dés modositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint

fennallnak.

14.13. Valamennyi jelen szerzodés teljesitése soran keletkezd, szerzoi jogi védelem ala esoé
alkotason a Megrendeld teriileti Korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizarélagos és
harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

14.14. Felek a vitas kérdéseket els6sorban egymas kozotti targyalas utjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitdk elbiralasara kikstik Megrendelé székhelye szerinti
birosag kizarolagos illetékességét.

14.15. A szerzédésre a Polgari Torvénykonyv, a kozbeszerzésrdl szol6 2015. évi CXLIIL térveny,
az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezéi €s mérndki
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szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet €s a vonatkozo jogszabalyok az iranyaddak.

14.16. Jelen Vallalkozasi Szerzd6dés mellékletei:
- 1. Megrendel6 altal elfogadott koltségvetés.

Jelen szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melyb6l négy példany a Megrendelét, kettd példany
a Vallalkozot illet.

Kérdstetétlen, 2019. junius A’? :

Megrendel6 Villalkozd

GILOEX KFT

2760 r\a‘g;; n:T,\Aazbe\riEyi ut 117,

[ Imre ( - Németh Gy6z6
polgarmester \7, % &/ igyvezetd
Kérostetétlen Kozség Onkorrbé&i’l{%ata/ GILDEX Kft.

Jogi ellenjegyz6: s
Dr. Di6sgyéri Gitta
cimzetes f6jegyz0

Pénziigyi ellenjegyzo: \”Q\\\(\,J
Motyanné Dr. Szentpéteri Katalin
pénziigyi irodavezetd




Kdrostetétlen
Kossuth utca

1

2.

3

63-001-2329545
63-001-007.1.1-0750206

KOLTSEGVETES

Kordstetétlen, Kossuth utca

320%3,4=1088 m2

Mennyiség Mérték
egyseg

Aszfaltburkolatok javitasa,
katydzasa,

meleg bitumenes hengerelt
aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m2 alatti
foltok esetén Koporéteg AC11
kopd 50/70, AC11 kopo
70/100 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat.utszakaszok

" kopérétege, homokkal,

63-102-2332701
63-102-001.31.3.3-075020¢€

21-004-0015731
21-004-007.2

zuzalékkal 8,500 m3

F&- és mellékutak bitumenes
burkolatanak készitése,
hengerelt aszfalt kopéréteg
készitése (AC), az alatta lévd
réteg fellletének elGzetes
letakaritasaval és bitumenes
permetezéssel, 8 m
szélességig, AC 11 kopd
aszfaltkeverékbdl, 35-55 mm
vastagsagban teritve

kiegyenlitéssel (5 cm vtg.) 49 m3

Padka és elvalasztd sav
készitése, fellletrendezés
témarités nélkil, helyszinrdl
szallitott anyaghdl, gépi
erbvel kiegészits kézi
munkadval, zuzottkd anyaghdl
10 cm vastagsagban
29 m3

Kerékpartarolo elhelyezése 1db
Haladasi sebességre
tajékoztato tabla kihelyezése

1db
Forgalom lassitd berendezést
jelzé tabla 2db

Egysegar
ANYAG
(Ft)

109 000

117 800

7000

38 200

615 000

28 200

Egységar

Di)
(Ft)

69 700

34070

39870

29700

490 000

19 600

Osszesen

ANYAG
(Ft)

926 500

5772 200

203 000

38 200

615 000

56 400

Osszesen
DiJ
(Ft)

592 450

1669430

1156230

29700

490 000

39200



Forgalmi sebességet
korlatozo, forgalom lassitéd
berendezés kihelyezése

Zoldfelllet kialakitasa, fasitas
Osszesen: (Ft)

ANYAG+DIJ OSSZESEN: (Ft)

AFA 27%: (Ft)
FIZETENDG: (Ft)

Nagykata, 2019. majus 8.

Kérostetétlen
Kossuth utca

Mennyiség Mérték
egyseég

1db

5 db

Egysegar
ANYAG
(Ft)

398750

25000

2760 Nagv ',

\

Egységar
DiJ
(Ft)

298 700

25000

1l

T~

Osszesen
ANYAG
(Ft)

398750

125 000
8135050

12535760
3 384 655
15920415

3 5
.

aszberenyi ut 4

cégszer(i alairas

="

Osszesen
Dil
(Ft)

298 700

125000
4400710



