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Vallalkozasi Szerzodés

Szerz6do Felek, a szerzodés targya, ellenértéke

Megrendel6: Koérostetétlen Kozség Onkormanyzata

cime: 2745 Korostetétlen, Kocséri ut 4.

addszam: 15734752-2-13

bankszamlaszam:  OTP Bank Nyrt. 11742207-15441647-00000000

képviseli: Pasztor Imre polgarmester

telefon: +36 53368005

telefax: +36 53368005

e-mail cim: postmaster@polghivkorostetetlen.t-online.hu

a szerzGdést ellenjegyzi: Dr. Diosgyéri Gitta cimzetes f6jegyz6

pénziigyi ellenjegyzo6 neve: Moétyanné Dr. Szentpéteri Katalin Ceglédi Kozos

Onkormanyzati Hivatal Pénziigyi Irodavezetdje

Vallalkozo: GILDEX Utépité és Utfenntarté Kft.

cime: 2760 Nagykata, Jaszberényi ut 117.

adoszam: 10429532-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-061979
bankszamlaszam: 11742063-20009056

képviseli: Németh Gy6z0 ligyvezetd
telefon/telefax: +36 29440187
e-mail cim: nemeth.gyozo@gildex.hu

Jelen vallalkozasi szerzodés a Korostetétlen Kozség Onkorméanyzata altal 2019. méjus 6-an
meginditott kozbeszerzési eljaras alapjan jott 1étre, €s vonatkoznak ra az Ajanlatkéro altal
kiadott dokumentaciokban ¢és Vallalkozo ajanlataban foglalt feltételek. Vallalkozé ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevd vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. A
beruhdzas az Onkorményzati tulajdont belteriileti utak szilard burkolattal tSrténd
kiépitésének, felujitasanak és korszeriisitésének tamogatisa gazdasigfejlesztési céllal Pest
megye terliletén cimli, PM_ONKORMUT 2018 koddszamu felhivas alapjan megkotott
PM_ONKORMUT 2018/41. szamt Tamogatasi Szerzodés alapjan keriil megvalositasra.

A szerzddés targya: Belteriileti utak fejlesztése Korostetétlenen.

1. rész — Széchenyi utca

Széchenyi utca felujitasa 590 fm hosszusagban, a hozza kapcsolddo kiegészité munkakkal
egylitt kompletten.

A munkdkat az ajanlattételi dokumentéacioval atadott miszaki dokumentacidonak és
koltségvetési kiirasoknak megfelelden kell elvégezni. A miszaki tartalom pontos
meghatarozasat a tenderdokumentacio részeként rendelkezésre bocsatott miszaki
dokumentacio és koltségvetési kiirasok tartalmazzak.

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvéllalja Belteriileti utak fejlesztése Koristetétlenen
1. rész kivitelezési munkdinak elvégzését jelen szerzodes feltételei mellett

Szerzddéses vallalasi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hataridére prognosztizalva
egydsszegii 4talanydijban nettd 22.364.162 Ft + 27 % (6.038.324 Ft) AFA, azaz nett6
huszonkétmillio-haromszazhatvannégyezer-szazhatvanketté  forint +  hatmillio-
harmincnyolcezer-haromszazhuszonnégy forint AFA egydsszegii 4talanydij.

Teljesités helye: Korostetétlen, 22, 276 hrsz.



2. A szerzodéses ellenérték és fizetések rendje
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A szerzddéses ellenérték tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenyssggel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vamot), az atadasi és birtokbaadasi eljaras koltségeit, barmiféle dokumentacio készitésének
koltségét (beleértve a megvaldsulasi dokumentacio stb. készitésének koltségét), a mérndknek
nyujtandd szolgaltatas és a szakfelligyeletek dijait, barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak,
raktarak, stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kézmuszolgaltatas koltségét, a garancialis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzédés targyanak megvalositashoz sziikséges —
munka és raforditas ellenértékét. az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokasok szerint hozzatartozik a szerzodés targyanak
kivitelezéséhez, tehat a létesitmény tervezett dllapotban torténé megvalositasanak teljes dijat.

A Vallalkozo fenti aron felil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet.
Jelen szerzédés tartalmatol kizarolag szerz6désmodositas keretében lehet eltérni.

A Villalkozo jogosult eléleg kifizetését kérelmezni a Kbt. 135. § (7) bekezdésének
megfelelden a nettd ajanlati ar legfeljebb 5 szazalékanak megfelelé mértékben. Az elbleg
igénylésére és kifizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdésének eldirasai és az épitési beruhazasok,
valamint az ¢pitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mémndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és
(3) bekezdésének eldirasai az iranyadoak.

A Villalkozo jogosult részszamla kibocsatasara az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a
25 szazalékos, az 50 szazalékos és a 75 szazalékos késziiltségi fok elérését kovetden. A
végszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden nyujthato be.

Az elkésziilt munkarol a miiszaki ellendr teljesités-igazold jegyzokonyvet készit, amelyben
rOgziti a muszaki teljesitést és a hozza tartozé pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
jegyzOkonyv a szamlazas alapja.

Az eloleget a végszamlaban szerepl6 szazalékos levonas atjan kell visszafizetni.

Villalkozo a szamlajat a teljesitéskor hatalyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL térvénynek megfeleloen allitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL. tv. rendelkezései szerint torténik.

A felek rogzitik, hogy a szerzodésre a Vallalkozo és alvallalkozoéi vonatkozasaban is
alkalmazni kell az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § eloirasait.

A Vallalkoz¢ altal kiallitott szamlahoz a teljesitést igazolo jegyzOkdnyvet csatolni kell. A
szamlat 30 napos fizetési hataridével kell kiallitani.

A Villalkozé szamlainak benyujtasa és az altala benyujtott szamldk kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet eldirasai szerint torténik, utofinanszirozassal. A szamla
benyujtasaval és kifizetésével kapesolatban a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdése is alkalmazandd.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzidés teljesitése
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A villalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerzodéskotéstol szamitott 5 hénap.

ﬁ&{ :

A Villalkoz¢ eldteljesitésre jogosult.
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A Villalkozo jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal és
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylittesen a
szerzodésszeri teljesitésnek a feltételei.

Vallalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke
a netto vallalasi dij 0,5 %-a naponta, mely a jelen kozbeszerzési eljaras targyaként
meghatarozott létesitmények megépitésére és az Ajanlatkérd részére torténd atadasara
vonatkozik, és a teljesitési hataridé eredménytelen elteltétol szamithato fel. A késedelmi
kotbér 6sszesitett mértéke nem haladhatja meg a netté ajanlati ar 15 %-at.

Ha Megrendel6 30 napot meghalado késedelem miatt, illetve a Vallalkozonak felrohato egyéb
okbdl a szerzodést meghiusulnak tekinti, a nettd ajanlati ar 15 %-anak megfeleld Gsszegii
meghiusulasi kotbér fizetendo.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghiusulési kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi k&tbér mar nem szamithato fel. Meghitsulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kdtbér nem szamithato fel.

Biztositas

A Villalkozo felelosséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkaért a munka megkezdésétdl a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A Villalkozo kételes biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az elézoekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Villalkozd a szerzodéskoteés
idopontjara - anélkiil, hogy korlatozna, sajat vagy a megbizo kotelezettségeit és felelosségét -
teljes kor(l biztositast kotni a targyi beruhdzasra, valamint a kapcsolatos anyagokra és
eszkozokre, a teljes helyreallitasi koltség mértékéig. Az alvéllalkozok keresztfelelOsségét is
magaban foglalo biztositast épités-szerelésre, harmadik személynek okozott kéarokra kell
megkotni. A felelosségbiztositasnak legalabb 5.000.000 Ft esetenkénti és 10.000.000 éves
kartéritési dsszegrol kell szolnia

Vallalkozé koteles igazolni Megrendel6 felé, hogy a teljes kortl biztositasok ¢€letbe léptek €s
érvényesek, ezért Megrendelé szamara szolgaltatja a biztositasi kotvényeket, vagy azok
hiteles masolatat és az esedékes biztositasi dijak megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Vallalkozo elmulaszt megkétni és érvényben tartani barmely eldirt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendel§ részére szolgaltatni a ktvényeket, akkor a Megrendeld egyszeri
felszolitas utan jogosult megkotni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositasi dijait és a felmeriilt koltségeit levonni a Villalkozéd barmely esedékes

kovetelésébdl.

5. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

A Megrendel6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szakfeliigyeletekkel egytittm{ikddni,

Mas Viallalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzodésben rogzitett munkat, amit
felszolitasra a Vallalkozo nem végez el, a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem pdtolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriilo felelosségeket és karokat

Megrendelé Vallalkozora athéritja.
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Barmely potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Villalkozo elutasitja. Ebben az esetben a Villalkozasi Szerzédés kiegészitésre keriilhet
(munkateriilet biztositasa, hataridék stb.).

A beépitésre keriil6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

A munkdk folyamatos miszaki ellenérzése mellett a Vallalkozotol fiiggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendé anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technologiai vagy idébeli sorrend
szerinti megvalositasara, megvaltoztatasara,

Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozénak a kivitelezési munkak
befejezését koveto készre jelentése alapjan,

A szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerzédés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Villalkozo alvallalkozdit,
helyszini személyzetét, az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

A Vallalkoz6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben
rogziteni és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

A késobbi jogvitdk megelozése érdekében a munkateriilet atvételét kdvetden, de a munka
megkezdése elott részletes (fotd- és adatdokumentalt) allapot-felmérési dokumentaciot
késziteni és a Megrendelonek atadni.

A munkatertilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megel6zéen munka- és
balesetvedelmi oktatdst tartani, €s ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

Az épitkezeés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozokat, a beruhazo és
felel6s lebonyolitd nevét. A tabla formajat, tartalmat Megrendelével elfogadtatni. A tabla
tartalmara a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A munkateriilet megkdozelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatarain kiviil torténé
mindennem kdrokozasért teljes feleldsséggel helyt allni.

A szerzodésben meghatérozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban DIN) szerinti
mindségben, illetve az egyéb jogszabédlyoknak és kotelezoen alkalmazandé eldirasoknak
megfelelen a rendeltetésszerti hasznalatot, tizembe helyezést biztosité mindségben hiba-
¢€s hianymentesen a szerz6d6tt munkat elvégezni.

Koteles megvizsgdlni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzik-e a munkavégzésben.

Az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasig épitési naplot
vezetni.

Biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegti.

Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.

Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tizvédelmi rendszabalyok betartasat. illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szaméra, hogy barmely
idépontban az ellendérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét. az anyagok mindségét, a
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technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozé tényleges
részvételét.

A hatosagi ellendrzéseket barmikor lehetdvé tenni a kiadott engedélyekkel kapesolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozd
felelosségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldsségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo,
annak koltségét viselni.

A Megrendeld altal elrendelt — ¢és kelléen megindokolt — bontast vagy cserét
haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

A kivitelezési munkdak tényleges befejezését kovetden irasban koézodlni a Megrendelével a
szerzOdes teljesitését (készre jelentés).

A dokumentalt mindségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megorizni, és a szerzodés lezarasaval
az atadasi dokumentacié részeként, egyidejiileg a Megrendeldnek atadni.

Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A Vallalkozo kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositd anyagok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése ¢és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes élohelyek megdvasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés soran a természetvédelmi teriiletek életét a lehetd legkisebb mértékben
zavarjak.

A befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a Megrendel6t értesiteni, ¢s lehetdvé
tenni a szamadra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tgy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

Allandé helyszini képviseléje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a
szerzddéses munkak végzése soran.

Meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel6é altal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviseldt feladatai ellatdsara nem tartja
megfelelonek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti.

A garancialis, vagy szavatossagi ido alatt felmertil6 €s a Megrendel6 és megbizottja, illetve
az lzemeltetd altal jelzett hibdk, illetve hianyossagok kijavitasahoz, elharitasdhoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Mindségbiztositas
7.1. A Vallalkozo lehetové teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy

72

intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszeri idopontban megtekinthesse az épités
helyszinét ¢és ott ellendrzést végezhessen. Ehhez a Vallalkozé koteles minden ésszer(i
segitséget és eszkozt megadni.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendelonek joga van ezeken feliil 1s
elrendelni vizsgalatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy mindségi hiba gyanuja
miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségeit is a Vallalkozo
koteles fizetni. A Megrendel6 az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatanak jogat mas fiiggetlen intézetre, a Vallalkozo egyidejii értesitése
mellett. A Vallalkozd koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, €s az
elvarhato egytittmikodést, segitséget megadni.
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7.3. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozoitdl, beszallit6itol is megkodveteli és a veliik kdtendd szerzddésekben hasonld

feltételeket szab.

8. Képviselet

8.1. Megrendelo képviseloi: Pasztor Imre polgarmester

8.2 Megrendel6 miiszaki ellendre: Szathmary Ferenc (Mérnok kamarai szam: SME-Kozl.ép-1.-13-
51456/2012)

8.3 Vallalkozo képviseloi: Németh Gyo6z6 iigyvezeto

8.4 Villalkozo felelds miiszaki vezetdje: Németh Gy6z6 MV-KE 01-58777, a felelés miiszaki
vezetd tobblet szakmai tapasztalata 75 honap.

8.5 Amennyiben a Vallalkozo altal a szerzodés teljesitésébe felelés miiszaki vezetdként
bevonasra keriil6 valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miszaki nyelv
targyaloképes ismeretével, ugy a Villalkozo koteles biztositani a szerz6dés teljesitése soran
ezen szakember munkdjahoz szaktolmacs jelenlétét, amelynek dijat a szerzédés 2.1. pontjaban
meghatarozott vallalkozasi dij tartalmazza, azért a Vallalkozot tovabbi dijazas nem illeti meg.

9. Epitési naplo:

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételét6l kezdve a vonatkozo jogszabalyi eldirdsok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni. Az €pitési naploban az épitéssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell
a vonatkozo rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki atadas-atvétel és iizembe helyezés:

10.1. Az eljaras el6készitd fazisaban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerzddés ¢és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatosagi eléirasoknak, valamint - esetlegesen menetkozben - elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt,

e rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségvizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatoésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi ¢és lizembe helyezési engedély kiadasdaban érdekelt hatosagok nem
latnak okot az engedély megtagadasara.

10.2. A Vallalkozonak termékfelelosség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala beépitett
anyagok megfelelosségére, valamint az elvégzett munkdk szakszerlségére.

10.3. A Vallalkozo az atadas-atvételi eljarason koteles atadni a Megrendel6nek 4 példany atadési
dokumentaciot.

10.4. Az atadasi dokumentacio tartalmazza:

Az atadasi (megvalosuldsi, vagy allapotrogzitd) tervet, azaz a Iétesitmények ténylegesen
megvaldsult allapotanak miszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar
nyelven:

— karbantartasi és kezelési utasitas,

— mindségvizsgalati jegyzokonyvek.

— beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,

—  épitési naplo,

— lizemeltetési utasitas,

— tervezdi €s kivitelezo6i nyilatkozatok,

— akozremikodo alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,
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10.5.

— minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolat, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informaciokkal bir a késobbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
lizemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; lizemeltetési, hasznalati eléirasok,
feltételek konyve,

— tovabbi, jogszabalyokban eléirt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

A sikeres muszaki atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentacié hianytalan szolgaltatasa. A
Vallalkozo hibaja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11. Szerzodésszegés

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

116,
11.7;

A Vallalkozo szerzddésszegest kovet el, ha:

— késedelmesen teljesit, hidnyosan teljesit,

— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzOdésben meghatarozott tulajdonsiagoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a toérvényben és a
szerzodésben meghatarozott tulajdonsagok,

— aszerzddés olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felel6s, meghiusul.

A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptari nappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa, vagy
potlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelonek jogaban all - valasztdsa szerint - a
szerzOdésszegés kdvetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzodéstol elallni. Ugyancsak
jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatalyd felmondéasara vagy az elallasra, ha a
Viéllalkozo6 a Megrendeld felszolitasara a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridon beliil. Megrendeld a
fentiekben meghatarozott jogait a szerzdédés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkdil
rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznalhatok fel, az egész szerzodésre nézve gyakorolhatja.

Megrendelonél megmarado szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Vallalkozo, a
Vallalkozé altal szerzddésszerlien teljesitett munkakat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

. A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése eldtt mar

teljesitett szolgaltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.
Szerzddésszegés esetén a garanciat és a biztositast a Megrendeld jogosult igénybe venni.

Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatdlyd felmonddsara, ha Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut, felszamoljak stb. Ebben az esetben a Vallalkozo a
szerzOdésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelé a felmondastdl szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét



megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo részér6l szerzodésszegés is tortént, akkor
a Megrendeld az elszdmoldssal egyidejiileg érvényesiti a szerzédésszegésbol eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerzédésszegés kivetkezményei alol:

12.1.

12.2.

12.3.

Mentestilnek szerzodo felek a szerzodésszegés kvetkezményei alol, ha:
— bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzodésszeri
teljesitésére vezethetd vissza,
— bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzodd felet a vis
maior bealltardl és megszlinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek szerz6do felek a nem, vagy nem szerzodésszer( tejesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt,

[dojarasi €s vizjarasi viszonyok alakulasa hataridé modositas indokaul csak akkor szolgalhat.
ha a hatosdg arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levo kivitelezési munkat. Ezzel kapesolatban azonban kiilon koltségeket a
Villalkozo nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag, garanciak

13.1.

132,

13:3:

13.4.

13.5,

A Vallalkozé garantalja

— valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
¢s muszaki eldiras teljesitését és a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra val6
alkalmassagat

— az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete ¢és kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a szerzodésben rogzitett igényeknek
megfelel és a szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 60 honap jotallasi id6 alatt Vallalkozé
jotallasi kotelezettsége ala tartozd hianyossagok miatt nem iizemel rendeltetésszertien, a
jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetben annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem valt. A Vallalkozo6 jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Véllalkozé bebizonyitja. hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kévetkezménye.

A jotallasi, garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul
a Vallalkozo tudomasara kell hozni, a Véllalkozo6 pedig koteles haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hianyossagot megsztintetni, illetve kijavitani.

Amennyiben Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hidnyossagokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallasi biztositékot igénybe venni.

A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozo jotallasi biztositékot nyuijt,
melynek mértéke az afa nélkill szamitott szerzOdéses ar 2 szazaléka. A biztositék
rendelkezésre bocsathatd az eldirt Gsszegnek a Megrendel6 fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miiszaki atadas-atvétel idopontjatél a jotallasi id6 leteltéig kell

biztositani.
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14. Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

A Villalkozoénak atadott dsszes dokumentacio a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhato, tovabba tilos a
Megrendelé hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrdl
adatokat kiszolgaltatni, eloadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmertilne.

A Vaillalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eloirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezet6jének
utasitasait. Az eloirasok durva, vagy kismértéki, de ismétlod6 megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés tertiletérodl eltavolitani
¢és mas alkalmas személyekkel potolni.

A Megrendeld kikoti, hogy a Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozo vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Villalkozé vallalja, hogy a szerzodés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

A Villalkozo vallalja, hogy az alvallalkozoval kotott szerzddésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakeént
legfeljebb a szerzodés szerinti netto ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kot
ki.

Potmunka felmeriilése esetén a Megrendeld a Kbt. eldirasai szerint jar el.

Villalkozd tudomasul veszi, hogy a sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a
Megrendel6 a szerzodés targyat képezo Iétesitményt a jotallasi, garancidlis és szavatossagi
jogokkal egyiitt az lizemeltetonek adja at.

14.10. A szerz6dd felek magukra nézve kotelezonek fogadjdk el, hogy a koltségvetési

pénzeszkozok felhasznalasanak ellenorzésérdl szolé 2190/2002.(VI.21.) Korm. Hatérozat
alapjan az Allami Szamvevoszék, illetve Kormanyzati Ellenérzési Hivatal is jogosult
ellendérizni  a rendelkezésre bocsatott koltségvetési  pénzeszkdzok — szerzédésszerii

felhasznalasat.

14.11. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja és a Vallalkozo

ajanlata a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6déshez nem keriilnek csatolasra.
Barmely, a szerzodéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitas kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Vallalkozasi Szerzodést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben

modosithatjak, ha a szerz6dés moédositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint
fennallnak.

14.13. Valamennyi jelen szerzodés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esé

alkotason a Megrendel$ teriileti korlatozas nélkili, hatarozatlan idejli, kizarolagos és
harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas

(terv) atdolgozasara is.
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14.14. Felek a vitas kérdéseket elsdsorban egymas kozotti targyalas utjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitdk elbirdlasara kikotik Megrendeld székhelye szerinti

birosag kizardlagos illetékességét.

14.15. A szerzOdésre a Polgari Torvénykonyv, a kdzbeszerzésrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény,
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezor és mérndoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoléo 322/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet és a vonatkozo jogszabalyok az iranyadoak.

14.16. Jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletei:
- 1. Megrendel6 altal elfogadott koltségvetés.

Jelen szerzodés hat eredeti példanyban késziilt, melybol négy példany a Megrendel6t, ketté példany

a Vallalkozot illet.
Kdrostetétlen, 2019. junius /(y

Megrendelo
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lg4
Korostetétlen K6
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=y

Jogi ellenjegyzo: ( /%}

Dr. Diosgyéri Gitta
cimzetes fojegyzo

Pénziigyi ellenjegyz6: W

Motyanné Dr. Széntpéteri Katalin
pénziigyi irodavezetd

27

Vallalkozo

6 dg*l'\m

Németh Gyozo
ligyvezetd
GILDEX Kft.
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Kdérostetétlen
Széchenyi utca

1

2.

3.

4.

63-001-2329545
63-001-007.1.1-0750206

63-102-2332701
63-102-001.31.3.3-0750206

21-004-0015731
21-004-007.2

21-008-0016246
21-008-002.2.3

KOLTSEGVETES
Kérostetétlen, Széchenyi utea
590+3,4=2006m2

Egységér
ANYAG
(Ft)

Mennyiség Mérték
egység

Aszfaltburkolatok javitasa,
katylzasa,

meleg bitumenes hengerelt
aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m2 alatti
foltok esetén Koporéteg
AC11 kopd 50/70, AC11
kopé 70/100 tipusu
bitumennel, N
igénybevételi
kat.utszakaszok
kopdrétege, homokkal,

zUzalékkal 109 000

16,900 m3

F&- és mellékutak
bitumenes burkolatdnak
készitése,

hengerelt aszfalt kopdréteg
készitése (AC), az alatta
1évé réteg felliletének
elézetes letakaritaséval és
bitumenes permetezéssel, 8
m szélességig, AC 11 kopé
aszfaltkeverékbdl, 35-55
mm vastagsadgban teritve

kiegyenlitéssel (5 cm vtg.) 117 800

101 m3

Padka és elvalaszto sav
készitése,fellletrendezés
tomorités nélkul, helyszinrél
szallitott anyagbol, gépi
erdvel, kiegészitd kézi
munkaval, zdzottké
anyagbdl 10 cm
vastagsagban
38 m3 7 000

Témaorités barmely
tomoritési osztélyban gépi
erével, kis fellileten,
témaorségi fok: 95% (padka)

84,2 m3 19
Kerékpartarolo elhelyezése 1db 38200
Forgalom lassito

berendezést jelzé tabla 2 db 28 200

Egységar
Di)
(Ft)

69 700

34070

39870

79
29700

19 600

Osszesen
ANYAG
(Ft)

1842100

11 897 800

266 000

1600

38 200

56 400

Osszesen
DiJ
(Ft)

1177930

3441070

1515060

6 651,80
29700

39 200



Nagykata, 2019. majus 8.

Kérostetétlen
Széchenyi utca

Mennyiség Meérték

egység

Haladasi sebességre
tajékoztato tabla
kihelyezése 1db
Forgalmi sebességet
korlatozo, forgalom lassitéd
berendezés kihelyezése

1db
Zoldfelilet kialakitasa,
fasitas 5 db

Osszesen: (Ft)

ANYAG+DIi] OSSZESEN: (Ft)
AFA 27%: (Ft)
FIZETENDO: (Ft)

Egységar
ANYAG
(Ft)

615000

398 750

25000

2 ?blt\N

Egységar Osszesen
Dil ANYAG
(Ft) (Ft)
490 000 615 000
298 700 398 750
25000 125 000
15 240 850
22 364 162
6038 324
28 402 485

@ orY KT,
dg\l\ “szberenyHtT17,

cégszerd aldirds \

Osszesen
DiJ
(Ft)

490 000

298 700

125 000
7123312



